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徐州市市政管理处《新城区市管道路、桥梁等设施检测》招标文件
遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。
第一章  投标邀请
江苏科建工程项目管理有限公司对徐州市市政管理处“新城区市管道路、桥梁等设施检测”项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。
一、项目名称和项目编号
1、项目名称：新城区市管道路、桥梁等设施检测
2、项目编号：徐采公（2021）JSKJ002
二、投标人的资格要求
见本项目公开招标公告。
三、获取招标文件
（1）本项目采用网上注册登记方式。供应商必须用 CA 证书进入徐州市公共资源交易平台（http://221.229.211.52:8000/TPBidder/memberLogin）的“交易乙方”系统注册企业基本信息，上传扫描件，提交备案通过。详细申领 CA 证书的流程详见“江苏 CFCA 证书及电子签章在线办理指南”（http://218.3.177.85/bszn/020002/20180530/27bddabf-b82b-4f2b-9156-880925c6a8ed.html）（2）详细注册登记流程详见徐州市公共资源交易平台（http://221.229.211.52:8000/TPBidder/memberLogin）登录窗口下方的手册下载。
（3）获取招标文件的地点：注册登记成功后系统内免费下载。
四、投标有关信息：
1.接收开始时间：2021年4月1日09点30分（北京时间）
2.截止时间：2021年4月1日10点00分（北京时间）
3.地点：徐州市新城区新安路5号（市规划馆南侧），徐州市公共资源交易中心3楼第  开标室（3  房间）。
五、采购人
1.采购人：徐州市市政管理处
2.地址：江苏省徐州市云龙区新城区元和路1号E区
3.项目联系人：丁东方
4.联系方式： 0516-83750710
六、采购代理机构
1.名称：江苏科建工程项目管理有限公司
2.地址：徐州市泉山区软件园路2号
3.采购项目联系人：江涛
4.联系方式：13913451135
第二章  投标人须知
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一、总则
1. 采购人
1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2. 采购方式
2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。
3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展”等政府采购政策。
4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。
5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构是指江苏科建工程项目管理有限公司。
6. 投标人的资格条件
6.1参加采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。
投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。
7. 投标费用
7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标
8. 招标文件的内容
8.1招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 投标资料表
第四章 评标标准
第五章 拟签订的合同文本
第六章 采购需求
第七章 投标文件相关格式
8.2投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。
8.3样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
9. 招标文件澄清或者修改
9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标
    10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。
11. 投标文件的语言
11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。
12. 投标文件的构成
12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间
13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。
13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
14.投标报价要求
14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。
14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。
14.3采购人不支付报价以外的任何费用。
14.4投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。
15. 投标货币
15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
16. 投标保证金
16.1投标人提交投标保证金的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。
17. 投标有效期
17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。
17.2采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。
17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求。
18. 投标文件的编制要求和签署要求
18.1. 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆徐州市公共资源交易平台在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
18.2. 投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
18.3. 投标人在投标现场应带好 CA 证书进行现场解密，因此带来的结果均由投标人自行承担。
18.4. 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
18.5. 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
18.6. 投标人应在投标截止时间前，将纸质投标文件五份（一正四副）及证明材料原件（如有）一并提交。
19. 投标文件的密封、盖章要求
19.1 投标人应在纸质投标文件封面上注明“正本”或“副本”，并将纸质投标文件密封，封袋上应标明《投标文件》字样。如正本与副本不符，以正本为准。
19.2 上述封袋上都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。
19.3 投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。
20. 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
20.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将纸质投标文件密封及携带CA锁到达开标现场。采购代理机构收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
21.在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。
21.1 在规定时间内各投标人携带CA锁进行网上解密。
22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
23. 本项目不允许分包。
24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
25.1 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件未按规定的期限、地点送达的； 
25.2 电子投标文件未按招标文件要求签章的； 
25.3 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；
25.4 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的； 
25.5 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的； 
25.6 被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 
25.7 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
25.8 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容； 
25.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； 
25.10 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
25.11 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的； 
25.12 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的； 
25.13 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的投标保证金由同一企业或同一账户资金 缴纳、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的； 
25.14 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的； 
25.15 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）； 
25.16 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
25.17 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书 面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的； 
25.18 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检 测等服务的； 
25.19 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的； 
25.20 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。 

四、开标
26. 开标
开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
26.1. 所有投标单位携带 CA 证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；
26.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。出席开标仪式的投标人的代表应签名报到以证明其出席。
法定代表人参加会议时，需出示法定代表人资格证明和身份证；如有授权时需出示授权委托书，同时出示受委托代理人身份证原件。否则将视为自动弃权。
投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的将视为自动弃权。 
26.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
投标人不足3家的，不得开标。
开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
26.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
26.5 电子投标文件内容应与纸质文件内容相一致，如与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准；纸质投标文件之间内容不同的，以正本为准。
投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标
27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不得评标。
27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：
（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（二）宣布评标纪律；
（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（十）处理与评标有关的其他事项。
采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。
27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
28. 评标方法、评标标准。 
28.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。
28.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。
29.评标
29.1评标工作程序：
（一）投标文件初审。
1、资格性检查。
2、符合性检查。
（二）澄清有关问题。
（三）比较与评价。
（四）推荐中标候选供应商名单。
（五）编写评审报告（评标报告）。
29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
31. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
33. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
34. 废标条款。
出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标
35. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
36. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
36.1采购人以书面方式向中标人发出中标通知书。中标通知书将构成合同的一部分。
37. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同
38. 签订政府采购合同（合同签订方式）
38.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
38.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。
39. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
39.1采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
40.履约保证金
40.1中标人应在采购合同签订后，向采购人提交《投标资料表》规定金额的履约保证金。
40.2 如果中标人没有遵守本章38.1 或本章39.1 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
40.3中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人存放期间，不计利息。
41. 腐败和欺诈行为
41.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。
1、腐败和欺诈行为
① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。
② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。
2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。
3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。
41.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑
42. 询问和质疑
供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表
该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

	条款项号
	内容

	
	一、总则

	1.1
	本项目采购人：徐州市市政管理处

	2.1
	本次采购采用的政府采购方式：公开招标

	4.
	采购人确定的采购项目属性：服务
本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目： 否

	5.
	本项目采购代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

	6.
	投标人的资格条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2、本项目的特定资格要求： 
①供应商具有国家行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（须包含本项目相关的桥梁、道路及隧道检测所有内容）或公路水运工程试验检测机构公路工程综合甲级资质证书，且同时具备省级及以上计量行政主管部门颁发的计量认证证书（CMA，含桥梁，道路及隧道检测相关内容）；
②供应商拟投入的项目组成员不少于6人：
A.项目负责人具有路桥专业的高级工程师（含）以上职称，同时具有国家行政主管部门颁发的建设工程质量检测人员岗位合格证或公路工程试验检测工程师资格证书；
B.技术负责人和质量负责人（各1人）具有高级工程师（含）以上职称，同时持有国家行政主管部门颁发的试验检测工程师证书或具有建设工程质量检测人员岗位合格证；
C.检测工程师具有中级（含）以上技术职称，且同时具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测工程师证书或具有建设工程质量检测人员岗位合格证；
[bookmark: _GoBack]D.实验员（至少2人）具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测员资格或具有建设工程质量检测人员岗位合格证。
③本项目拟投入的项目组成员必须是本单位的正式职工（提供劳动保障部门出具的投标截止前连续3个月的社保缴费证明）。
同时明确相关事项如下：
1、本项目不接受联合体参与采购活动。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
4、查询及使用供应商信用记录：
⑴由采购人查询信用信息。
⑵查询渠道包括：
①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；
②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）；
④“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）；
⑤江苏省政府采购信用评价系统。
⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。
⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：
网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。
⑸信用信息的使用规则：
采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
供应商信用评价结果参考期限从项目开标之日前三年起算，具体按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）执行。

	7.1
	招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。

	8
	本项目对样品的要求：无

	
	二、招标

	9.1
	采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

	9.2
	安排现场考察。详见招标文件第六章《采购需求》“其他要求”

	9.3
	不安排开标前答疑会

	
	三、投标

	11.1
	投标文件的语言为中文

	12.1
12.2
	投标文件应由下列部分构成（请按照以下要求和顺序装订）：
一、《投标函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）；
二、《法定代表人授权书》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）；
三、价格部分
1、《开标一览表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（应与单独密封的《开标一览表》完全一致,如不一致，以单独密封的为准）；
2、《分项价格表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝）
1、投标人合法有效的法人的营业执照或法人证书复印件,或事业单位法人证书复印件，或民办非企业单位登记证书复印件。且投标人名称要与营业执照和资质证书完全一致。
2、财务状况报告，至少提供：
投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表复印件各一份或提供投标人的年度财务报告（2019年或2020年）或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明复印件或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件。
3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（及提供以下资料复印件并加盖公章）
①供应商的国家行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》
（须包含本项目相关的桥梁、道路及隧道检测所有内容）或公路水运工程试验检测机构公路工程综合甲级资质证书，和省级（含）以上质量技术监督部门颁发的中国计量认证证书（CMA，含桥梁，道路及隧道检测相关内容）；
②供应商拟投入的项目组成员不少于6人：
a.供应商拟任项目负责人的路桥专业的高级工程师（含）以上职称证书，和国家行政主管部门颁发的建设工程质量检测人员岗位合格证或公路工程试验检测工程师资格证书；
b.技术负责人和质量负责人的高级工程师（含）以上职称证书和国家行政主管部门颁发的试验检测工程师证书或建设工程质量检测人员岗位合格证；
c.验检测工程师具的中级（含）以上技术职称证书和国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测工程师证书或建设工程质量检测人员岗位合格证；
d.实验员（至少2人）的国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测员资格或建设工程质量检测人员岗位合格证。
③本项目拟投入的项目组成员的劳动保障部门出具的投标截止前连续3个月的社保缴费证明。
5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；
五、商务、技术部分
1、检测技术方案（要求见招标文件第四章《评分标准》及第六章《采购需求》）；
2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件复印件。特别要求的除外。
六、《偏离表》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。
七、其他部分
1、《设立实验室证明》或《设立实验室承诺书》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）；
2、采购人出具的《现场勘查函》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）；
3、采购需求中要求提供的其他材料。
4、投标人《中小企业声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。
注：中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。
3、投标人认为需提供的其它证明文件复印件；
注：
1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。
2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。

	13.2
	商务条件见：
1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》
2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2

	13.3
	交货、提供服务或开工竣工的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。

	14.3
	本项目不接受超过三年服务期540万元（采购项目预算金额）的投标报价。总报价包括但不限于为完成本项目检测所需的所有费用(如材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等)、代理服务以及投标人认为完成本项目所需要的其他费用等。采购人不再支付报价以外的任何费用。

	15.1
	以人民币报价。

	16.1
	投标保证金交纳要求：不收取投标保证金。

	18.1
	投标人应制作纸质投标文件5份（正本1份，副本4份）。电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆徐州市公共资源交易平台在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标现场携带CA锁当场进行解密。

	19.1
	共三个封袋，分别为：
1、投标文件《正本》，封袋上标明“正本”字样。
2、投标文件《副本》，封袋上标明“副本”字样。
3、投标文件《开标一览表》，封袋上标明“开标一览表”字样。

	19.4
	见招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2

	20.1
	投标截止时间：
投标文件开始接收时间：2021年4月1日北京时间上午09：30
投标文件接收截止时间：2021年4月1日北京时间上午10：00
投标文件的接收地点：徐州市新城区新安路 5 号徐州市公共资源交易中心 3 楼 340室（徐州市公共资源交易中心第六开标室）
投标文件接收人：江涛

	
	四、开标

	26.1
	开标时间：2021年4月1日北京时间上午10：00
开标地点：投标文件的接收地点：徐州市新城区新安路 5 号徐州市公共资源交易中心 3 楼 341室（徐州市公共资源交易中心第七开标室）

	26.2
	法定代表人参加会议时，需出示法定代表人资格证明和身份证；如有授权时需出示授权委托书，同时出示受委托代理人身份证原件。否则将视为自动弃权。
投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的将视为自动弃权。

	26.3
	宣读投标人名称、投标价格、保证金交纳情况。

	
	五、评标

	28.
	采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》

	29.1
（四）
	1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分相同投标报价和技术指标优劣得分也相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。

	
	七、采购合同

	38.1
	采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

	40.1
	履约保证金为：不收取履约保证金。  

	42.
	1、 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。
2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑接收人：江涛   联系电话：18652222468
地址：徐州市泉山区软件园路2号

	附加说明
	中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。
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附件：
招标代理服务收费标准
	中标金额
	货物
	服务
	工程
	收费上限

	100万以下
	1.50%
	1.50%
	1.00%
	最高5万元

（PPP项目最高10万元）

	100万～500万
	1.10%
	0.80%
	0.70%
	

	500万～1000万
	0.80%
	0.45%
	0.55%
	

	l000万～5000万
	0.50%
	0.25%
	0.35%
	

	5000万～l亿
	0.25%
	0.10%
	0.20%
	

	1亿～5亿
	0.05%
	0.05%
	0.05%
	

	5亿～10亿
	0.035%
	0.035%
	0.035%
	

	10亿～50亿
	0.008%
	0.008%
	0.008%
	

	50亿～100亿
	0.006%
	0.006%
	0.006%
	

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%
	

















说明：
1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。
2.代理服务费按差额定率累进法计算。
3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）
4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。
5.计算出的代理服务费应收取金额如高于5万元，按5万元（PPP项目按10万元）收取。
6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。
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第4章 评分标准（评分细则）
	项目
	评分细则

	价格
(10分)
	各投标人价格得分=最低报价÷各投标人评审价格×10
各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价”-《分项价格表》中的““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位”总价合计”*10%
得分四舍五入保留小数点后2位。

	类似项目业绩
（6分）
	（1）2016年3月1日（含）以来承担过城市桥梁结构定期检测技术服务项目，时间以合同签订日期为准，每提供一份合同得0.5分，最多得3分；
（2）2016年3月1日（含）以来承担过城市道路类似检测项目（类似检测项目与本项目检测内容相同或相似），时间以合同签订日期为准，每提供一份合同得0.5分，最多得3分。
注：以上业绩合同开标时需提供原件核查方为有效，否则不得分。

	人员配备
（12分）
	拟投入的项目组成员除资格条件要求的6人外，其余检测人员：
（1）拟派桥梁检测类人员具有行政主管部门颁发的试验检测工程师（员）资格证书或建设工程质量检测人员岗位合格证（桥隧专业）且同时具有特种作业操作证（高处作业类别）有1个得2分，本项最多得6分。
（2）拟派道路类检测人员具有行政主管部门颁发的试验检测工程师（员）资格证书或建设工程质量检测人员岗位合格证（道路专业），有1个得2分，本项最多得6分。

	拟投入本项目检测设备情况（12分）
	1、依据供应商拟投入的检测仪器和设备配备情况，从检测仪器、设备数量是否满足检测服务要求等方面综合比较评价。优得 9-7分，良得7-4分，一般得4-2分，差得2-0分。须提供仪器、设备发票或校准证书复印件等证明材料。
2、供应商提供自有桥梁检测车及道路多功能检测车的得3分，须提供供应商的购买发票复印件。

	资质资信与技术实力
（9分）
	（1）具有有效的ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书，同时具备得1分，否则不得分；
（2）供应商自2016年1月1日以来，获得过行政主管部门评定的信用等级，连续三年信用等级评为AA级的，得3分；连续两年为AA级的，得2分；一年信用等级评为AA级的，得1分。以行业信用等级评定系统中截图为准。以上得分不累计，本项最高得3分。
（3）供应商有道路或桥梁国家级研发平台（需提供相关部门出具的证书等证明材料）加1分，最多得2分。
（4）供应商获得省级（含）以上主管部门颁发的道路或桥梁相关技术类奖项，有一个得0.5分，本项最多得3分。

	技术方案
（45分）
	（1）试验检测工作的程序与方法（10分）：根据试验检测工作的程序、试验检测的内容、方法、试验检测频率、试验检测手段、试验检测资料及分析报告、最终报告的形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行评分。优得10-8分，良得8-5分，一般得5-3分，差得3-1分，未提供不得分。

	
	（2）试验检测工作服务的目标及保证措施（10分）：根据试验检测工作服务的目标、保证试验检测精度的技术措施、试验检测进度计划及保证试验检测进度的措施、试验检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行评分。优得10-8分，良得8-5分，一般得5-3分，差得3-1分，未提供不得分。

	
	（3）对本项目桥梁结构类型和受力特点，对评估和检测的难点、重点的技术分析和对策措施是否合理；对本项目的检测重点和难点分析及对策措施是否合理（20分）。优得20-16分，良得16-12分，一般得12-6分，差得6-1分，未提供不得分
（4）对本项目科研技术投入；基于本项目可衍生课题可行性、创新性、先进性，技术、经济、质量指标等方面评分。优得5-4分，良得4-3分，一般得3-2分，差得2-1分，未提供不得分。

	本地化响应
（6分）
	为满足本项目养护质量检查、检测的时效性，需设立检测试验室：
1、根据投标人提供的本地化响应服务措施，优得3分，一般2-1分，没有不得分。
2、根据投标人的提供相关检测试验室证明材料，优得3分，一般2-1分，未提供不得分。




说明：
一、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》第二十六条 招标采购单位在招标文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用性价比法和最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商投标价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。
招标采购单位在评标时,要结合投标供应商的实时诚信记录情况评定供应商最终评标得分。
二、信用评价结果查询
按照《江苏省政府采购信用管理暂行办法》进行信用评价结果查询，相关说明如下：
1、采购人按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。
2、信用评价结果通过信用评价分和星级表示。
3、在政府采购评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。
4、具体见《江苏省政府采购信用管理暂行办法》。
本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本


                            采购合同



项目编号：


甲方（买方）：            
乙方（卖方）：             
签 订 地 点：               
签 订 日 期：               



甲方（全称）：徐州市市政管理处
乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、本项目招标文件规定，结合本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、项目概况 
1、项目名称：新城区市管道路、桥梁等设施检测
2、项目编号： 
3、项目内容：包括道路定期检测（常规检测和结构强度检测）、特殊检测、空洞检测、完好率检测；桥梁定期检测（常规定期检测和结构定期检测）、特殊检测；高架、隧道、地下通道等结构检测；养护质量检测。
4、资金来源：财政资金
5、服务期限：叁年。
二、乙方应向甲方提交合格的报告、成果、文件： 
1、道路检测
完成后提供给业主的资料：徐州市新城区道路定期检查及评估报告。道路检测完成后，按照相关规范进行道路技术状况评估，经过对数据的整理分析，最后形成相应的总结分析报告。全部检测工作在最后提交的检测分析资料中体现到每条路的检测状况，典型病害、养护对策及路段。
2、桥梁检测
完成后提供给业主的资料：徐州市新城区桥梁定期检查及评估报告。桥梁检测完成后，按照相关规范进行桥梁技术状况评估，经过对数据的整理分析，最后形成相应的总结分析报告。全部检测工作在最后提交的检测分析资料中体现：桥梁病害现状及发展评估、技术状况评价，对养护、维修加固工作建议、桥梁病害示意图、桥梁健康档案形成等。
桥梁检测报告主要包含内容如下：
（1）检测情况总体结论，根据计算值明确划分桥梁技术状况等级。
（2）检测目的、要求、依据，概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程。
（3）典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损情况的描述采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；并分析病害原因，提出结构部件和总体的养护维修建议。
（4）两张桥梁总体照片，一张桥面正面照片，一张桥梁侧立面照片。
（5）图纸不全的设施，经调查测量后设施的平面图、立面图、结构简图，并标注相关尺寸。
（6）桥梁材质检测的详细结果，并指明检测数量及测试部位。
（7）桥梁结构检算的过程及结论，是否满足设计及规范要求。
（8）荷载试验实施过程及结论，包括检测对象选取、测试内容、测区布置和测试仪器、试验过程、试验结论等。
（9）根据检测、检算、试验结果，明确被检测桥梁的安全状态。根据桥梁安全状态，给出相应的养护建议，或论证其合理的处理方式（桥梁的安全状态不满足要求时）及桥梁加固修缮的初步设计方案。
（10）现场重要病害的标记、设置后期观测标记的位置以及影像资料，编号后以图表的形式汇总归档。
（11）试验和报告的日期，主持和参加单位及人员名称，主持人签名。
（12）检测成果文件按照评审专家意见进行修订。
（13）附录：检测现场和结构检查的病害和照片等。
3、隧道、地下通道检测
完成后提供给业主的资料：隧道、地下通道定期检查及评估报告。其中检测报告中：
（1）检测单位不得出具虚假数据、伪造检测数据，须对所检测数据的真实性负责；
（2）现场检测记录表、检测报告需签字、盖章齐全；业主现场监督人员须在每座隧道、地下通道结构定期检测现场记录表上签字认可；
（3）检测原始数据经过内业整理，用文字、病害展开图、照片、表格等形式对病害的发生部位、形态、特征、外形尺寸进行准确的描述，在此基础上对存在病害进行深入细致地分析，找出病害发生的原因、性质、发展趋势及可能对安全产生的影响；
（4）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查（专门检查）要求；
（5）按照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）的要求对每座隧道进行汇总分析、技术状况等级评定、填写相关附表，根据隧道所属等级提出合理可行的养护维修建议；
（6）检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”、“可能”、“基本”等不确定的词语；
（7）检测单位出具的检测报告必须通过由业主组织的专家评审会的评审，并根据专家意见对检测报告进行修改后才能交付业主使用；
（8）本项目的一切技术资料成果检测单位不得对外公布。检测成果归业主所有，检测单位不得外传，也不得作盈利目的应用。
三、合同金额 
合同总金额为人民币：（小写）            元，大写：             元。 
合同价为综合单价，包括为完成本项目检测所需的所有费用(如材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等)，本合同虽未提及但乙方为完成本工程中必须支付的与本工程相关的其他费用，均已含在综合单价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。最终结算根据实际完成量进行结算。
四、服务期限：
1、新城区市管道路、桥梁等设施检测服务期 叁 年 ，自 2021年   月   日至2024年   月   日止；
五、售后服务：
1、服务期内，每年免费提供新城区设施（包括道路、桥梁、隧道）养护检查技术支持服务及不少于1 次的技术培训。
2、养护检查技术服务支持：依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）提供新城区设施养护巡检技术服务。以目测为主，并辅以必要的测量仪器、望远镜、照相机、探查工具和现场用器材等设备。配合养护单位对检查新城区设施的缺损类型、维修工程量，提出相应的养护措施。
3、技术培训：养护巡查服务的技术培训主要针对不同结构类型设施常见病害的识别以及不同结构类型设施的巡查要点、巡查重点以技术报告并结合现场指导的形式进行相应的培训工作；常用检测设备使用技术培训工作在理论讲解的基础之上，将更加注重实际操作能力的培养，为此检测设备的培训工作将更多的以现场实际操作指导为主。
六、合同款的支付 
本合同价款采用 固定单价 方式，包含项目完成的所有费用，甲方不再支付合同价以外的任何费用。
第一次付款：预付款，签订合同后30日内，付至合同价的10%，即人民币         元（￥      ）
第二次付款：乙方上报第一年度已完检测项目清单工程量、检测合格成果文件及服务费支付申请，按照甲方出具的考核结果据实支付至第一年度款项的100%（含已支付的10%预付款），支付程序按甲方的财务付款规定程序拨付相关款项。
第三次付款：乙方上报第二年度已完检测项目清单工程量、检测合格成果文件及服务费支付申请，按照甲方出具的考核结果据实支付至第二年度款项的100%，支付程序按甲方的财务付款规定程序拨付相关款项。
第四次付款：乙方上报第三年度已完检测项目清单工程量、检测合格成果文件及服务费支付申请，按照甲方出具的考核结果据实支付至第三年度款项的100%，支付程序按甲方的财务付款规定程序拨付相关款项。
七、甲乙双方的责任与义务 
（一）甲方权利与义务
1、甲方向乙方提供开展乙方工作所需要的，经有关资质部门认可的，非本合同责任范围内产生的原始资料、文件等，并对其可靠性负责。 
2、在乙方人员进入现场进行检测时，甲方应对乙方及有关的协调工作提供必要的协助，但不免除乙方根据本合同规定应负的责任。
3、甲方对检测工程的检测数据有知情权，可随时查阅检测报告。
4、甲方有从乙方处获取工程检测咨询服务的权利。
（二）乙方权利与义务 
1、乙方必须根据有关技术经济协议文件、技术规范、规程等进行试验检测工作，并接受甲方及相关主管部门对检测工作的审查，按审查意见进行整改。 
2、当甲方认为需调用乙方的检测报告时，乙方必须及时提供。甲方及甲方委托的咨询审查单位、相关主管部门对检测报告的审查，并不免除乙方的义务。 
3、乙方应积极配合甲方进行各项工作，按甲方规定的时间提供试验检测报告。 乙方应按照国家有关规范和标准做好试验检测质量管理工作，建立健全检测工作的质量保证体系，加强检测全过程的质量控制，建立完善的质量检测、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的质量负责。 
4、乙方交付资料及文件后，乙方应该根据甲方需要进行有关技术咨询与沟通。对于因乙方试验检测错误造成工程重大质量事故者，乙方应按相关法律法规进行赔偿。 
5、在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其资料保密义务。 
6、乙方按本合同规定内容、时间及份数向甲方交付试验检测报告；
7、乙方应制定相关安全管理制度，并严格落实。乙方人员在项目实施过程中，如果发生意外人身伤亡、财务或其他事故及损失，由乙方自行承担责任，与甲方无关。 
8、由于乙方不具备某些检测项目资质而需要外委的，应事先征得甲方同意。
9、乙方须提供壹辆检测服务用车，并配备专职司机，供现场检测监管专用。车辆加油、维修、保养、保险、司机薪酬等一切与车辆有关的费用全部由乙方承担。乙方同时须为本项目提供必备的通讯及办公设备。
10、乙方应加强廉政建设，检测人员不得以任何理由向施工、监理单位索要财物，不得以任何理由要求施工、监理单位为自己报销各种费用，不得接受相关单位的宴请和娱乐活动，不得向施工单位推荐分包商及材料、设备供应商。
11、未经甲方授权，乙方不得接受任何媒体的采访，或以任何方式披露检测的结果。
12、项目负责人及具体检测人员每天（含周末、节假日）24小时处于通讯畅通状态。
13、补充协议中乙方应负的其他责任。 
八、检测成果必须符合下列要求： 
1、检测工作必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关国家法律、法规、规范、标准、规程和合同的要求。
2、检测工作依据的基本资料应完整、准确、可靠，并符合系统运行安全的要求。 
3、所完成的检测报告应符合国家有关规定和现行其它质量检测标准规范并通过政府和主管部门的审查，其涉及的相关费用由乙方承担。
4、每个质量检测阶段，乙方提出的勘探、测量、实验要求必须满足国家有关规范、标准的要求，并应提交甲方认可。 
九、人员保证与变更 
1、乙方应按响应文件中承诺的人员投入工作，并在检测过程中保持人员的相对稳定。
2、如果乙方人员不能胜任工作、渎职等，甲方有权以书面形式提出更换要求，乙方应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，乙方有权拒绝。乙方在事先取得甲方的同意后可以更换派驻现场人员，但应符合合同规定 的资历要求，否则，甲方有权拒绝。 
3、乙方的工作进度没有达到乙方报价书中承诺的进度计划时，甲方有权提出要求增加检测人员，乙方应立即安排，其费用被认为已含再合同价格之中。
4、乙方项目负责人：姓名        注册证书或职称证书编号：        
技术负责人：姓名        注册证书或职称证书编号：        
十、违约与赔偿 
（一）甲方违约 
由于甲方变更检测项目、规模、条件，或提供的资料不准确，或对其所提交的资料作较大修改，或未按期提供检测必需的资料、工作条件，而造成检测工作的返工、停工、窝工或修改，甲方应按乙方实际消耗的工程 量增付费用；由于甲方要求提前完成检测工作而导致增加的人员和费用，应另行计划。 
（二）乙方违约 
1、乙方将检测任务转包，或者未经甲方同意私自分包的，甲方有权责令乙方立即废止转包、分包合同，由乙方继续完成任务，并按合同价款 10% 向甲方支付违约金。 
2、乙方未能按期提交报告的（甲方同意延长期限的除外），则每延期一天按合同价款的千分之二向甲方支付违约金。 
3、乙方对检测资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并免收相应部分检测费。 
4、乙方必须在接到甲方的委托，根据委托协议书实施检测工作，如乙方未接到甲方委托开展检测业务，甲方有权拒绝支付此检测费用。
5、发现不合格检测项目，乙方未在第一时间通知甲方的，每次处罚2000元。
6、由于乙方准备工作不充分，如人员、车辆、设备、仪器等未能及时到场，导致检测工作无法及时开展的，每次处罚5000元。
7、由于乙方原因造成数据失真、检测结果不能真实反映工程质量的，扣除相应检测费，并处罚10000元/次。
8、乙方有故意抽撤、涂改、销毁检测报告的，每次处罚10000元，并责令乙方做出相应人事处理，责任人不得继续从事本项工作。
9、乙方工作人员违反廉政原则，存在“吃拿卡要”行为的，每次处罚10000元，并责令乙方做出相应人事处理，责任人不得继续从事本项工作。
10、未经甲方授权，乙方擅自接受媒体采访或对外披露质量抽检结果的，每次处罚10000元。
11、乙方在承接本项质量抽检任务后，在徐州地区又承揽其他城建重点工程日常检测业务的，一经发现并查实，将合同终止，一切责任由乙方承担。
12、—旦发生违约，所有违约金、赔偿金在乙方检测费用中扣除。
十一、合同的生效、变更与终止
1、合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。乙方工作的内容、开始和完成时间按照合同书的规定执行。 
2、由于甲方或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续；
2.1乙方应将此情况与可能产生的影响尽快通知甲方，并采取合理措施使损失减至最低。 
2.2乙方应妥善保存详细原始记录，甲方与乙方协商后相应的延长乙方的工作期限。 
2.3由于甲方或不可抗力等因素，乙方无法履行合同的，乙方可以提出终止合同，并于 28 天内以书面形式通知甲方，由甲方原因造成的损失，应由甲方根据合同总价和乙方实际完成的工作量予以赔偿。 
3、变更除合同另有规定外，乙方应提交检测报告，此类检测报告的准备、提交和变更应视已含入报价中，甲方不再另行支付费用。 
4、推迟与终止 
4.1 甲方可以在至少 28 天内以书面通知暂停全部或部分检测工作或终止本合同，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止计划并将费用减至最小。 
4.2 甲方认为乙方无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知乙方，并说明理由。若甲方在 21 天内没收到满意的答复，甲方可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 28 天后发出。 
4.3 合同终止不影响权利和责任，不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。 
十二、其它 
1、法律和法规本合同必须服从国家现行法律和法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。 
2、转包和分包 
2.1 禁止乙方将本合同规定的任务转包。 
2.2 没有甲方的同意，乙方不能将检测工作的任何部分分包。即使得到了甲方的同意，也不能解除乙方根据合同规定应承担的全部责任和义务，乙方应对其分包人的工作负全部责任。 
2.3 版权 
乙方拥有其检测成果的版权。甲方有权为本合同之目的使用或复制此类文件，事先不需要取得乙方的认可。甲方对所提供的资料以及执行本合同产生的成果拥有版权，未经甲方许可，乙方不得复制、出版或用于其他商业目的。 
2.4 利益的冲突除合同另有规定外，乙方及其雇员不应接受本合同规定以外的与本项目有关的利益和报酬。 
2.5 争端的解决 
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议： 
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 
（2）向徐州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 
十三、合同生效 
1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。 
2、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。 
3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。 
4、本合同正本一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份，江苏科建工程项目管理有限公司存档壹份，政府采购监管部门备案壹份。 
甲方（盖章）：                        乙方（盖章）： 
法定代表人(或经办人)签字：            法定代表人(或经办人)签字： 
代理人：                              代表人： 
单位地址：                            单位地址： 
电话：                                电话：
传真：                                传真： 
开户银行：                            开户银行： 
户名：                                户名： 
 新城区市管道路、桥梁等设施检测       招标文件

账号：                                账号：
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附件：考核标准
	序号
	标准要求
	分值
	扣分标准

	1
	项目负责人、技术负责人符合合同要求；合同约定的技术人员到岗。
	30
	项目负责人、技术负责人结构检查不在场每人次扣2分、定期检查不在场，每人次扣0.5分；合同约定的技术人员定期检查不在场，每人次扣0.5分；最多扣30分。

	2
	检查前提供检查计划上报甲方，能够按照合同要求的时间和频率进行检查，并按时提交检测资料。
	10
	未按照要求上报检查计划，每次扣1分，计划和时间发生变化未通知甲方，每次扣1分，未按照要求的频率进行检查、更新的每缺少一次扣1分。 

	3
	提交的检查资料齐全规范，装订整齐，各分项检查记录准确详实，评定的结果准确，报告内容全面，专业性强，提出养护措施具有较强的针对性、指导性。
	30
	提交资料不齐全、不规范，每项扣0.5分；分项检查记录不准确或不真实，每处扣0.5分，评定结果不准确每次扣0.5分，评定报告不全面或养护措施不具体每次扣0.5分。最多扣20分。

	4
	检查内容、操作程序符合技术规范及合同要求，正确使用检测设备进行检查。
	30
	检查内容不按合同要求每少一项扣0.5分，检查过程不规范每次扣0.5分；检查设备不满足要求每项扣0.5分。最多扣20分。



备注：
每年度由甲方对乙方全年度检测情况进行考核，由甲方按照考核结果据实办理政府采购资金结算手续，经审核支付给乙方。
a.当年考核评分在95分（含95分）以上，全额支付当年检测费用。
b.当年考核评分低于95分的，每低1分扣除0.5万元。即：当年实际支付检查服务费=每年度检查服务费-当年所扣违约金及赔偿金总额。
 (
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第六章 采购需求
一、采购预算 
本项目不接受超过540万元（采购预算金额）的报价（最后报价），报价包含项目完成的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况
2.1为进一步加强徐州市新城区道路设施管理，深化管养分离工作，确保设施完好，根据《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017）开展新城区设施检测。
2.2新城区设施包括道路、桥梁、高架、下穿立交、地下道路、隧道、人行天桥、人行地下通道等结构及其附属设施。本次新城区设施检测包括道路定期检测（常规检测和结构强度检测）、特殊检测、空洞检测、完好率检测；桥梁定期检测（常规定期检测和结构定期检测）、特殊检测；高架桥、隧道、地下通道等结构检测；养护质量检测。
2.3本项目主要实施范围包含新城区范围内以下道路桥梁设施：
（1）2021年3月市级已接管的34条道路、53座桥梁、1条隧道；
（2）2021年以后每年通过新建、大修、改扩建等工程新增移交市级管养的道路桥梁设施。
2.4服务时间：自政府采购合同签订之日起 3年。
三 项目内容：

2021年3月年市级已接管的34条道路、53座桥梁、1条隧道清单
北部片区；昆仑大道（含）以北

	序号
	道路名称
	起点
	终点
	道路长度
	道路面积
	桥梁名称
	桥梁数量
	桥梁面积

	
	
	
	
	（m）
	（㎡）
	
	（座）
	（㎡）

	1
	昆仑大道
	迎宾大道
	黄河大桥
	7853
	418212
	管涵桥、新城花都闸桥、
1号桥
	3
	5094

	2
	太行路
	彭祖大道
	新元大道
	3203
	156820
	大韩河桥
	1
	2142

	3
	泰岳路
	唐盛路
	新元大道
	1530
	45534
	2号桥（大韩河）
	1
	1500

	4
	普陀路
	元和路
	汉风路
	830
	37350
	3号桥（唐盛路大沟）
	1
	1284

	
	
	秦郡路
	W7路
	729
	32805
	
	
	

	5
	唐盛路
	峨眉路
	昆仑大道
	1602
	48060
	11号桥（肖庄河）
	1
	1227

	6
	秦郡路
	太行路
	昆仑大道
	991
	29730
	8号桥（肖庄河）
	1
	1091

	7
	云台路
	太行路
	W7路
	285
	12825
	
	
	

	
	
	汉源大道
	新元大道
	1244
	36668
	
	
	

	8
	紫金路
	汉源大道
	奥体路
	728
	29120
	
	
	

	
	
	奥体路
	金沙路
	837
	33480
	
	
	

	9
	峨眉路
	汉源大道
	金沙路
	1636
	46906
	
	
	

	10
	汉风路
	太行路
	昆仑大道
	1039
	48833
	肖庄河桥（2号桥）
	1
	1506

	11
	元和路
	峨眉路
	昆仑大道
	1382
	41460
	13号桥（肖庄河）
	1
	1231

	12
	新元大道
	彭祖大道
	昆仑大道
	2789
	139450
	肖庄河桥、张屯河桥
	2
	3646

	13
	明正路
	紫金路
	峨眉路
	427
	11529
	张屯河桥
	1
	1093

	
	
	太行路
	昆仑大道
	950
	27398
	 明正路16号桥
	1
	1085

	14
	金沙路
	W2路
	昆仑大道
	1937
	11622
	肖庄河桥、张屯河桥
	2
	360

	合计
	29992
	1207802
	
	16
	21259



东南片区；昆仑大道以南，大龙湖以东

	序号
	道路名称
	起点
	终点
	道路长度
	道路面积
	桥梁名称
	桥梁数量
	桥梁面积

	
	
	
	
	（m）
	（㎡）
	
	（座）
	（㎡）

	1
	镜泊路
	昆仑大道
	明正路
	1939
	56767
	4号桥（大韩河）
	1
	1659

	2
	新安路
	楚韵路
	金沙路
	3096
	90803
	拱桥、大韩河桥
	2
	2538

	3
	富春路
	楚韵路
	汉源大道
	1395
	44640
	小河三3号桥（润溪）、
琅河5号桥
	2
	3533

	
	
	汉源大道
	金沙路
	1642
	48437
	
	
	

	4
	钱塘路
	楚韵路
	清风路
	1968
	58510
	4号桥（琅河）、
小河三2号桥（润溪）
	2
	2682

	5
	丽水路
	楚韵路
	汉源大道
	1298
	38940
	琅河3号桥、
小河三1号桥（润溪）
	2
	2790

	
	
	汉源大道
	金沙路
	1607
	73994
	
	
	

	6
	潇湘路
	楚韵路
	汉源大道
	1460
	43800
	琅河2号桥
	1
	1384

	
	
	汉源大道
	金沙路
	1298
	48976
	
	
	

	7
	宋锦路
	富春路
	潇湘路
	1380
	41400
	小河一2号桥（春溪）、
小河二1号桥（秋溪）
	2
	1749

	8
	上城路
	潇湘路
	迎宾大道
	782
	23585
	
	
	

	9
	翰文路
	汉风路
	迎宾大道
	826
	24780
	
	
	

	10
	清风路
	富春路
	新元大道
	2200
	64175
	
	
	

	11
	金沙路
	富春路
	丽水路
	497
	14559
	
	
	

	12
	汉风路
	昆仑大道
	汉源大道
	3149
	148003
	顺堤河桥、3号桥（春溪）、
4号桥（秋溪）、
5号桥（琅河）
	4
	9025

	13
	元和路
	昆仑大道
	钱塘路
	1413
	42390
	顺堤河桥、
小河二2号桥（春溪）
	2
	3226

	14
	新元大道
	昆仑大道
	汉源大道
	4093
	204650
	顺堤河桥
	1
	4910

	15
	明正路
	昆仑大道
	新安路
	680
	19612
	
	
	

	合计
	30723
	1088021
	
	19
	33496



西南片区；昆仑大道以南，大龙湖以西、以南
	序号
	道路名称
	起点
	终点
	道路长度
	道路面积
	隧道桥梁名称
	桥梁数量
	桥梁面积
	隧道数量
	隧道面积

	
	
	
	
	（m）
	（㎡）
	
	（座）
	（㎡）
	（座）
	（㎡）

	1
	天目路
	彭祖大道
	迎宾大道
	2301
	73578
	1号桥、2号桥、
3号桥、4号桥
	4
	5048
	
	

	2
	商聚路
	环湖路
	迎宾大道
	1000
	47000
	商聚路新建桥梁（W8路）
	1
	3194
	
	

	
	
	迎宾大道
	湘江路
	1256
	59693
	
	
	
	
	

	3
	金川路
	迎宾大道
	珠江路
	3261
	95735
	纬一河桥、纬二河桥
	2
	1798
	
	

	4
	银川路
	新丰路
	扬子路
	1470
	39690
	 纬一河桥
	1
	780
	
	

	5
	新丰路
	银川路
	彭祖大道
	1283
	32075
	
	
	
	
	

	6
	湘江路
	彭祖大道
	迎宾大道
	2916
	136126
	人民河管涵
	1
	1032
	
	

	7
	沟棠路
	迎宾大道
	棠张界
	3412
	102588
	纬一河桥、纬二河桥、K2+666桥
	3
	1618
	
	

	8
	珠江路
	迎宾大道
	铜山界
	4777
	192810
	人民河桥
	1
	2515
	
	

	9
	彭祖大道
（全线，
不分片区）
	太行路
	迎宾大道
	2383
	112001
	17号桥、18号桥、19号桥
	3
	7102
	
	

	
	
	迎宾大道
	湘江路
	1760
	59840
	
	
	
	
	

	10
	黄河路
	彭祖大道
	拖龙山隧道西出口
	1545
	80340
	段山村桥、拦山河桥、拖龙山隧道
	2
	3406
	1
	24675

	合计
	27364
	1031476
	
	18
	28189
	1
	24675




3.1道路检测
道路专业检测内容包括：定期检测（常规检测和结构强度检测）、完好率检测、特殊检测、空洞检测、养护质量检测。
定期检测（常规检测、结构强度检测）和完好率检测：包括车行道与人行道路面损坏状况检测、平整度检测、城镇快速路与主干路路面抗滑性能检测及车行道路面结构强度检测，根据车行道与人行道路面损坏检测情况计算车行道与人行道完好率。照现行部颁《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016），检测频率定期常规检测应每年一次。结构强度检测：I等养护道路2~3年/次，Ⅱ等、Ⅲ等养护道路宜3~4年/次。
特殊检测：在出现如下情况时进行，如道路改扩建前；道路发生不明原因的沉陷、开裂或冒水；在道路下进行管涵顶进、降水作业或隧道开挖等工程施工完成后；存在影响道路使用功能和结构安全的施工；道路道面及附属设施超过设计使用年限时。特殊检测内容包括：收集道路相关资料，检测道路结构强度，必要时取芯分析，调查道路破坏原因，对道路结构整体性能、功能状况进行评价，提出维护或加固建议。
空洞检测：根据城市道路可能出现的塌陷，进行快速、全面的检测，探测可能诱发道路塌陷的深层隐性病害。
养护质量检测：根据未来3年道路养护工程量，开展道路养护质量检测，包括路面厚度、压实度、弯沉值、平整度、渗水系数、构造深度、横坡度、纵断高程、中线偏位、路面宽度等。
道路检测内容清单如表3-1所示：
表3-1 道路检测内容清单
	车道
	检测内容
	检测频率

	车行道
	路面损坏状况（含车辙）
	1年1次

	
	平整度（激光仪）
	1年1次

	
	摩擦系数（自动仪）
	1年1次

	
	结构强度（弯沉）
	3年1次

	人行道
	路面损坏状况
	1年1次

	
	平整度（3m直尺）
	1年1次

	特殊检测、空洞检测
	根据实际需求

	养护质量检测
	根据实际需求



3.2 桥梁检测
根据规范要求，桥梁检测工作主要包括以下几个方面的内容：
1.结构定期检测（桥梁常规检测、桥梁结构检测）：常规检测，按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的相关规定对每座桥梁的桥面系、上部结构、下部结构（含外露基础部分）、桥头跳车、台背沉降等进行外观总体检测，并对桥梁病害现状及发展趋势评估、技术状况评价，并提出养护、维修加固工作建议，并提交相应的定期检查报告；结构检测，同样按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的相关规定对桥梁结构受损构件、结构裂缝（裂缝宽度、深度）、混凝土强度、钢筋等材料特性、退化程度、退化性质等检测，进一步提出相应的维修、加固、改扩建的措施及建议。
2.特殊检测：根据第一步结构定期检测的结果，在定期检查中难以判明损坏原因和程度的桥梁，或拟通过加固手段提高承重等级的桥梁，桥梁技术状况评为D类、F类者，需进行特殊检测，例如进行桥梁结构检算，参照《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）的相关规定，在结构检测的基础之上，对桥梁的承载能力极限能力及正常使用极限能力进行检算分析，必要时辅助现场测试。
3.3隧道、地下通道等结构检测
隧道、地下通道等结构检测包括常规检测及专项检测。
常规检测内容如下：
（1）洞口山体有无滑坡、岩石有无崩塌的征兆；边坡、碎落台、护坡道等有无缺口、冲沟、潜流涌水、沉陷、塌落等；
（2）洞口护坡、挡土墙有无裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等；
（3）洞门墙身有无开裂、裂缝；洞门衬砌有无起层、剥落；洞门结构有无倾斜、沉陷、断裂；洞门混凝土钢筋有无外露;
（4）衬砌有无裂缝、剥落, 衬砌表层有无起层、剥落, 墙身施工缝有无开裂、错位, 洞顶有无渗漏水、挂冰；
（5）路面上有无塌（散）落物、油污、滞水、结冰或堆冰等；路面有无拱起、沉陷、错台、开裂溜滑；
（6）道路有无毁坏、盖板有无破损；栏杆有无变形、锈蚀、破损等；
（7）结构有无破损，中央窖井盖、边沟盖板等是否完好，沟管有无开-裂漏水；排水沟(管)、积水井等有无淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等；
（8）吊顶板有无变形、破损；吊杆是否完好等；有无漏水（挂冰）;
（9）内装饰表面有无脏污、缺损；装饰板有无变形、破损等；
（10）标志、标线、轮廓标外观是否缺损、表面是否脏污，连接件是否牢靠，光度是否满足要求。
隧道专项检测内容如下表3-3所示：
表3-3 专项检查项目表
	检查项目
	检查内容

	结构变形检查
	线形、高程检查
	中线位置、路面高度、缘石高度以及纵横坡等测量

	
	隧道横断面检查
	隧道横断面测量、周壁位移测量

	
	净空变化检查
	隧道内壁间距测量

	裂缝检查
	裂缝调查
	裂缝的位置、宽度、长度、开展范围或者程度等

	
	裂缝检测
	裂缝的发展变化趋势及其速度；裂缝的方向及深度等

	漏水检查
	漏水调查
	漏水的位置、水量、浑浊、冻结及原有防排水系统的状态等

	
	漏水检测
	水温、pH值检查、电导度检测、水质化学分析

	
	防排水系统
	拥堵、破坏情况

	材质检查
	衬砌强度检查
	强度简易判定、钻芯取孔，各种强度试验等

	
	衬砌表面病害
	起层、剥落、蜂窝、麻面、孔洞、露筋等

	
	混凝土碳化深度检测
	采用酚酞检查混凝土的碳化深度

	
	钢筋锈蚀检测
	剔凿检测法、电化学测定法、综合分析判定法

	衬砌及围岩状态检查
	无损检查
	无损检测衬砌厚度、空洞、裂缝和渗漏水等，以及钢筋、钢拱架、衬砌配筋位置及保护层厚度。围岩状态、仰拱充填层密实程度及其下岩溶发育情况

	
	钻孔检查
	钻孔测定衬砌厚度等，内窥镜观测衬砌及围岩内部状况


3.4 养护质量检测
养护质量检测（裂缝处治检测，预防性养护、大中修及改扩建工程质量检测，包括抗滑性能、渗水、构造深度、平整度、厚度等）。
3.5 服务周期
项目完成时间：本项目设施检测周期为三年，每年检测一次，每次计划90日历天完成检测工作并提交相应报告。前两次检测中，进行常规检测，不进行结构检测；第三次检测中，进行结构检测。
四、技术标准与规范：
4.1在工程实施过程中，与本项目有关的标准或规范如果有局部修订或新颁，试验检测人有执行新的标准与规范的义务，并及时报委托人批准；
4.2本项目的相关标准和规范（包括但不限于）：
（1）部颁《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）；
（2）部颁《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；
（3）部颁《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）；
（4）《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）；
（5）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）。
（6）部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
（7）部颁《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）；
（8）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；
（9）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；
（10）《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）；
（11）《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；
（12）《道路交通标志与标线》（GB5769-2009）；
（13）《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)；
（14）《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）；
（15）《上海城市桥梁限载标准》（SZ-C-E02-2007）；
（16）《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；
（17）《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；
（18）其他相关的现行强制性标准和技术规范、规程。
五、技术要求：
5.1道路检测技术要求：
表5-1 道路检测技术要求
	项目名称
	主要技术要求
	备注

	定期检测和完好率检测
	按照现行部颁《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016），检测频率定期常规检测应每年一次。结构强度检测：I等养护道路2~3年/次，Ⅱ等、Ⅲ等养护道路宜3~4年/次。
	本项目检测周期为三年，每年检测一次，每次计划90日历天完成检测工作并提交相应报告。前两次检测中，所有道路均进行常规检测，不进行结构检测；第三次检测中，所有道路均进行常规检测和结构检测。特殊检测、空洞检测与道路养护质量检测（如裂缝处治检测，预防性养护检测，包括抗滑性能、渗水、构造深度、平整度、厚度等）根据每年道路实际与养护情况开展检测工作，检测频率按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）规定执行。

	特殊检测
	在出现如下情况时进行，如道路改扩建前；道路发生不明原因的沉陷、开裂或冒水；在道路下进行管涵顶进、降水作业或隧道开挖等工程施工完成后；存在影响道路使用功能和结构安全的施工；道路道面及附属设施超过设计使用年限时。特殊检测内容包括：收集道路相关资料，检测道路结构强度，必要时取芯分析，调查道路破坏原因，对道路结构整体性能、功能状况进行评价，提出维护或加固建议。
	

	空洞检测
	根据城市道路可能出现的塌陷，进行快速、全面的检测，探测可能诱发道路塌陷的深层隐性病害。
	

	养护质量检测：根据未来3年道路养护工程量，开展道路养护质量检测，包括路面厚度、压实度、弯沉值、平整度、渗水系数、构造深度、横坡度、纵断高程、中线偏位、路面宽度等。



5.2桥梁检测技术要求
	项目名称
	主要技术要求
	备注

	桥梁常规检测
	对每座桥梁进行常规检测，按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）第4.3.5条规定，对桥梁桥面系、上部结构、下部结构（含外露基础部分）、桥头跳车、台背沉降等进行外观总体检测。
	具体内容包括（但不限于）：
1）外观检查、构件表面的涂装层检查；
2）桥面铺装检查、桥头跳车检查；
3）排水设施检查；
4）伸缩缝检查；
5）人行道、缘石、栏杆、扶手、防撞护栏和引道护栏（柱）的检查；
6）桥梁结构检查；
7）支座情况检查；
8）桥位区段河床冲淤变化情况检查；
9）墩台盖梁及基础外观检查；
10）翼墙（侧墙、耳墙）位移沉降检测；
11）锥坡、护坡、调治构造物外观检查；
12）桥梁其他附属设施检查；
13）其他需检查的项目。

	桥梁结构检测
	需要进行结构检测的桥梁，参照CJJ99-2017第4.3.12条规定，主要开展桥梁结构受损构件、结构裂缝、砼强度、钢筋等材料特性、退化程度、退化性质等检测，验算桥梁目前的承载能力，评估结构性能及耐久性影响，提出如维修、加固、改扩建等养护措施。
	根据《城市桥梁检测基本情况数据表》要求

	特殊检测
	结构定期检测的结果，在定期检查中难以判明损坏原因和程度的桥梁，或拟通过加固手段提高承重等级的桥梁，桥梁技术状况评为D类、F类者，需进行特殊检测，例如进行桥梁结构检算，参照《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）的相关规定，在结构检测的基础之上，对桥梁的承载能力极限能力及正常使用极限能力进行检算分析，必要时辅助现场测试
	参考现场采集的基础数据及结构定期检测结果进行结构承载力鉴定，必要时进行荷载试验。

	根据检测结果对每座桥梁状况作出科学明确的判定，提出针对性的维修保养处治措施建议，提供完整详实的评估报告（含电子版）。

	完善《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录中“表B-1 城市桥梁资料卡”。



5.3隧道、地下通道等结构检测
参照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99—2017）对地下通道进行检测、参照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）对新城区隧道进行结构检测。
在常规检测检查中，完成如下工作：
（1）现场填写“定期检查记录表”。（《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015））；
（2）将检查数据及病害绘入“隧道展开图”（《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015））；
（3）发现评定状况值为2以上的情况，应做影像记录，并详细、准确地记录缺损或病害状况，分析成因；
（4）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查(专门检查)的要求；
（5）对结构物的技术状况进行评定。
在隧道结构专项检测中，按照表3-3所示内容进行隧道专项检测。
4、养护质量检测
养护质量检测需参照相关规范要求进行裂缝处治检测，预防性养护、大中修及改扩建工程质量检测，包括抗滑性能、渗水、构造深度、平整度、厚度等检测内容。
六、检测人员要求
拟投入人员必须具备如下资质：
供应商拟投入的项目组成员不少于6人：
A.项目负责人具有路桥专业的高级工程师（含）以上职称，同时具有国家行政主管部门颁发的建设工程质量检测人员岗位合格证或公路工程试验检测工程师资格证书；
B.技术负责人和质量负责人（各1人）具有高级工程师（含）以上职称，同时持有国家行政主管部门颁发的试验检测工程师证书或具有建设工程质量检测人员岗位合格证；
C.检测工程师具有中级（含）以上技术职称，且同时具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测工程师证书或具有建设工程质量检测人员岗位合格证；
C.实验员（至少2人）具有国家行政主管部门颁发的公路工程试验检测员资格或具有建设工程质量检测人员岗位合格证。
七、检测设备要求
试验检测人应配备足够的并不少于下表要求的试验检测仪器设备。
投入的主要检测仪器设备
	序号
	设备或仪器名称
	数量
	备注

	1
	*桥梁检测车
	1
	提供行驶证复印件

	2
	*钢筋锈蚀测定仪
	1
	提供校准证书复印件

	3
	*钢筋保护层厚度测定仪
	2
	提供校准证书复印件

	4
	*测距仪
	2
	提供校准证书复印件

	5
	*裂缝综合测试仪
	2
	提供校准证书复印件

	6
	非金属超声波检测仪
	1
	提供校准证书复印件

	7
	碳化尺
	2
	提供校准证书复印件

	8
	*回弹仪
	2
	提供校准证书复印件

	9
	*自动安平水准仪
	1
	提供校准证书复印件

	10
	*全站仪
	1
	提供校准证书复印件

	11
	*多功能检测车
	1
	提供行驶证复印件

	12
	落锤式弯沉仪
	2
	提供校准证书复印件

	13
	横向力系数车
	1
	提供校准证书复印件

	14
	路面取芯机
	1
	提供校准证书复印件

	15
	高空作业车
	1
	提供行驶证书复印件



八、成交供应商应向采购人交付的报告、成果、文件（包含但不限于以下部分）
8.1道路检测
完成后提供给业主的资料：徐州市新城区道路定期检查及评估报告。道路检测完成后，按照相关规范进行道路技术状况评估，经过对数据的整理分析，最后形成相应的总结分析报告。全部检测工作在最后提交的检测分析资料中体现到每条路的检测状况，典型病害、养护对策及路段。
8.2桥梁检测
完成后提供给业主的资料：徐州市新城区桥梁定期检查及评估报告。桥梁检测完成后，按照相关规范进行桥梁技术状况评估，经过对数据的整理分析，最后形成相应的总结分析报告。全部检测工作在最后提交的检测分析资料中体现：桥梁病害现状及发展评估、技术状况评价，对养护、维修加固工作建议、桥梁病害示意图、桥梁健康档案形成等。
桥梁检测报告主要包含内容如下：
（1）检测情况总体结论，根据计算值明确划分桥梁技术状况等级。
（2）检测目的、要求、依据，概述检测的一般情况、检查的组织、时间、背景和工作过程。
（3）典型缺损和病害的数码照片及说明，缺损情况的描述采用专业标准术语，说明缺损的部位、类型、性质、范围、数量和程度等；并分析病害原因，提出结构部件和总体的养护维修建议。
（4）两张桥梁总体照片，一张桥面正面照片，一张桥梁侧立面照片。
（5）图纸不全的设施，经调查测量后设施的平面图、立面图、结构简图，并标注相关尺寸。
（6）桥梁材质检测的详细结果，并指明检测数量及测试部位。
（7）桥梁结构检算的过程及结论，是否满足设计及规范要求。
（8）荷载试验实施过程及结论，包括检测对象选取、测试内容、测区布置和测试仪器、试验过程、试验结论等。
（9）根据检测、检算、试验结果，明确被检测桥梁的安全状态。根据桥梁安全状态，给出相应的养护建议，或论证其合理的处理方式（桥梁的安全状态不满足要求时）及桥梁加固修缮的初步设计方案。
（10）现场重要病害的标记、设置后期观测标记的位置以及影像资料，编号后以图表的形式汇总归档。
（11）试验和报告的日期，主持和参加单位及人员名称，主持人签名。
（12）检测成果文件按照评审专家意见进行修订。
（13）附录：检测现场和结构检查的病害和照片等。
8.3隧道、地下通道检测
完成后提供给业主的资料：隧道、地下通道定期检查及评估报告。其中检测报告中：
（1）检测单位不得出具虚假数据、伪造检测数据，须对所检测数据的真实性负责；
（2）现场检测记录表、检测报告需签字、盖章齐全；业主现场监督人员须在每座隧道、地下通道结构定期检测现场记录表上签字认可；
（3）检测原始数据经过内业整理，用文字、病害展开图、照片、表格等形式对病害的发生部位、形态、特征、外形尺寸进行准确的描述，在此基础上对存在病害进行深入细致地分析，找出病害发生的原因、性质、发展趋势及可能对安全产生的影响；
（4）对难以判断损坏原因和程度的部件，提出特殊检查（专门检查）要求；
（5）按照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）的要求对每座隧道进行汇总分析、技术状况等级评定、填写相关附表，根据隧道所属等级提出合理可行的养护维修建议；
（6）检测报告的用词、用语必须准确、明了，定性、定量确定；不得使用“大概”、“可能”、“基本”等不确定的词语；
（7）检测单位出具的检测报告必须通过由业主组织的专家评审会的评审，并根据专家意见对检测报告进行修改后才能交付业主使用；
（8）本项目的一切技术资料成果检测单位不得对外公布。检测成果归业主所有，检测单位不得外传，也不得作盈利目的应用。
九、工程量清单
9.1工程量清单应与合同条款、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。
9.2供应商的投标报价，是指为优质完成本项目检测所需的所有费用(如材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金，包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等)，本项目虽未提及但乙方为完成本工程中必须支付的与本工程相关的其他费用，均已含在综合单价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。
9.3供应商应被认为已经阅读了技术标准和要求和其他招标文件，以确认在填报单价和价格之前，工程的所有范围已被包括在报价中。对于没有填入单价或总价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，必须按委托人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。
    9.4工程量清单及控制单价见下表（包括但不限于）
	车道
	检测内容
	控制单价（元）
	单位
	预估工程量
	合计（元）

	车行道
	路面损坏状况（含车辙）
	400
	车道·公里
	750
	300000

	
	平整度（激光仪）
	250
	车道·公里
	751
	187750

	
	摩擦系数（自动仪）
	250
	车道·公里
	751
	187750

	
	结构强度（弯沉）
	45
	点
	2500
	112500

	人行道
	路面损坏状况
	200
	半幅·公里
	401
	80200

	
	平整度（3m直尺）
	9
	点
	3500
	31500

	特殊检测、空洞检测
	500
	车道·公里
	300
	150000

	路面养护质量检测
	路面厚度
	500
	点
	700
	350000

	
	压实度
	500
	点
	700
	350000

	
	弯沉值
	45
	点
	1700
	76500

	
	平整度（3m直尺）
	9
	点
	2000
	18000

	
	渗水系数
	160
	点
	1810
	289600

	
	抗滑（构造深度）
	18
	点
	1800
	32400

	
	横坡度
	30
	点
	1800
	54000

	
	纵断高程
	30
	点
	1800
	54000

	
	中线偏位
	30
	点
	1800
	54000

	
	路基、路面宽度
	9
	点
	2200
	19800

	
	沥青
	600
	点
	100
	60000

	
	抗压强度（路缘石）
	1500
	点
	60
	90000

	
	尺寸、抗压强度（路面砖）
	800
	点
	60
	48000

	
	预拌混凝土（28天强度、塌落度（包含塌落度现场检测、成型、养护））
	750
	点
	50
	37500

	
	配比验证
	5500
	点
	50
	275000

	
桥梁
	常规检测
	8.5
	㎡
	200000
	1700000

	
	砼强度
	45
	测区
	6500
	292500

	
	砼碳化深度
	30
	测点
	4000
	120000

	
	钢筋保护层厚度
	15
	测点
	2500
	37500

	
	锈蚀电位
	45
	测点
	4500
	202500

	
	裂缝缝长、缝宽
	45
	条
	3000
	135000

	
	桥面线形
	18
	测点
	3000
	54000

	
	合计（元）
	5400000


注：
1、桥梁包含隧道、高架桥等。
2、检测项目按照相关技术规范及要求执行。
3、供应商所报单价不得高于控制单价，所有高于控制单价的供应商做无效投标处理。
4、成交供应商工作内容包括但不限于以上内容，最终结算根据实际完成量进行结算。
5、在项目实施过程中，采购人可能根据实际情况对检测内容进行调整。新增检测内容单价经采购人确认后方可实施。
6、以上控制单价为全费用综合单价，包含完成项目所需的全部费用，采购人不在支付报价以外的任何费用。
十、安全生产要求 
10.1建立、健全安全生产责任制； 
10.2组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程；
10.3保障本项目安全生产投入的有效实施； 
10.4督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 
10.5组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案； 
10.6及时、如实报告生产安全事故；
10.7组织制定并实施本项目安全生产教育和培训计划。
十一、项目质量标准、质量保证及质量控制要求 
11.1项目质量及技术标准执行国家规定标准。 
11.2试验检测人需要具有科学的质量管理体系，提交描述各阶段的质量保证标准及措施的资料。 
11.3试验检测人需要对本项目投入足够的试验检测人员，试验检测人员必须经过必要的与其承担任务相适应的教育、培训、并有相应的技术知识和经验。 
11.4试验检测人应配备足够的试验检测仪器设备。试验检测仪器设备必须在检定/校准有效期内,并在检定/校准有效期满后应进行检定/校准。各计量试验检测仪器设备都必须严格按要求有明显的标志。 
11.5试验检测报告需要严格进行内部三级审核制度： 
11.5.1 试验检测工作人员要熟悉并严格按照试验检测规程和方法，做好试验检测工作，同时做好数据记录； 
11.5.2 各试验检测工作校核者应掌握试验检测规程和技术，检查数据与原始记录符合，事实符合，严格按照规范进行；
11.5.3 报告审核者保证程序合法，报告有效。 
11.6本项目试验检测的质量不符合要求或质量不合格者，采购人有权要求试验检测人停工和返工，返工费用由试验检测人承担，工期不予顺延。
十二、项目现场检测管理 
12.1试验检测人需要严格按照已经确认的方案组织实施，并应接受采购人对项目质量、工期、安全、文明检测、环保及检测纪律的管制。
12.2在投标文件中承诺并经选定的项目负责人及相应资格的专业技术、管理人员，在项目实施过程中应依时到场，未经采购人同意，试验检测人不得擅自调离或撤换。
12.3试验检测人在项目进行期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，所发生的费用与损失由试验检测人自行承担，且采购人保留暂缓支付项目款的权利，以确保文明检测有效实行。 
十三、售后服务
13.1服务期内，每年免费提供新城区设施（包括道路、桥梁、隧道）养护检查技术支持服务及不少于1 次的技术培训。
13.2养护检查技术服务支持：依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017），《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2016）提供新城区设施养护巡检技术服务。以目测为主，并辅以必要的测量仪器、望远镜、照相机、探查工具和现场用器材等设备。配合养护单位对检查新城区设施的缺损类型、维修工程量，提出相应的养护措施。对养护单位的日常养护、桥梁养护等资料进行技术支持。
13.3技术培训：养护巡查服务的技术培训主要针对不同结构类型设施常见病害的识别以及不同结构类型设施的巡查要点、巡查重点以技术报告并结合现场指导的形式进行相应的培训工作；常用检测设备使用技术培训工作在理论讲解的基础之上，将更加注重实际操作能力的培养，为此检测设备的培训工作将更多的以现场实际操作指导为主。
十四、其他要求
14.1提交的检测和监测方案文件应响应本次项目的各项要求，按采购人规定时间报送检测方案。 
14.2投标报价：固定单价，为完成本项目检测所需的所有费用，包括但不限于以下费用，材料费、人工费、机械费、风险费、措施费、管理费、利润、税金、包含道路平整、施钻岩层、机械进退场、野外作业租赁办公、施工水电、住宿场所、地下管线探测、工程检测全部报告和资料等，本项目要求虽未提及但乙方为完成本工程中必须支付的与本工程相关的其他费用，均已含在综合单价中，不论各项费用有无涨落，均不再调整，其他因素不得作为调整该总价的依据。采购人不再支付总价之外的任何费用。
14.3因项目实施是投标报价的组成部分，本项目不接受未参加现场考察的供应商投标。勘查方式：我局市政管理处于2021年3月19日14：00在徐州市市政管理处（徐州市淮海西路城建大厦11楼会议室）组织集中勘查项目实施现场，出具《现场勘查函》并盖章确认，不接受迟到的供应商现场考察。供应商必须携带受托人身份证原件和《现场考察委托书》原件，供应商承担现场踏勘的责任和风险，所有费用供应商自行承担。
14.4其他要求见招标文件《拟签订的合同文本》。
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1. 投标函

致：江苏科建工程项目管理有限公司
根据  新城区市管道路、桥梁等设施检测 项目[项目编号: 徐采公（2021）JSKJ002 ]招标文件，             (姓名)代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。
据此函，投标人承诺并同意如下： 
1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为开标之日后90天。
5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
7. 投标人同意在授予合同后,按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。 
8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏科建工程项目管理有限公司确定。
9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。
10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 
电话： 
传真： 
投标人：      （盖单位公章）
                      投标人授权代表：      （签字或盖章）  
日期：   年  月  日

2.开标一览表

项 目 名 称：新城区市管道路、桥梁等设施检测
项 目 编 号：徐采公（2021）JSKJ002
单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	新城区市管道路、桥梁等设施检测
	详见投标文件
	

	总价（大写）
	



注：此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

供应商承诺：1、本项目由供应商本企业提供服务。
            2、质量标准：           
3、服 务 期：           


投标人：        （盖单位公章）
投标人授权代表：           （签字或盖章）
日期：   年  月   日


3．分项价格表
项目名称：新城区市管道路、桥梁等设施检测
项目编号：徐采公（2021）JSKJ002      
货币单位：人民币元

（格式自拟）



投标人：           （盖单位公章）
投标人授权代表：          （签字或盖章）  
日期：   年  月  日
说明：
1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。3. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。
3．投标人为“微型”或“小型”或“残疾人福利性单位”的，须算出““小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。
注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。
②投标人对以上数据的真实性负责。
江苏科建工程项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。


4、偏离表
项目编号：徐采公（2021）JSKJ002 
项目名称：新城区市管道路、桥梁等设施检测
	序号
	偏离内容
	招标文件的要求
	投标文件中的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人： _____________（盖单位公章） 
投标人授权代表：___________（签字或盖章）
日期：   年  月  日



5.法定代表人授权书


委托人：
地  址：
法定代表人：               职务：
统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）  
年龄：  岁                 民族：   族
职务：
身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与[新城区市管道路、桥梁等设施检测]项目[项目编号：徐采公（2021）JSKJ002 ]的招、投标活动及签订经济合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。
特此授权委托。
委托人（公章）：               受托人（签字或盖章）：
法定代表人（签字或盖章）： 
  年   月   日 
(受托人身份证复印件附后)











  新城区市管道路、桥梁等设施检测       招标文件

 (
56
)江苏科建工程项目管理有限公司编制
6.中小企业声明函

项目名称：
项目编号：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
    （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）
　　以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
　　本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：本项目采购的服务属于技术服务行业。
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
    供应商：（盖单位公章）
                          供应商授权代表：（签字或盖章）  











7.残疾人福利性单位声明函

项目名称：新城区市管道路、桥梁等设施检测
项目编号：徐采公（2021）JSKJ002
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：       （盖单位公章）
                          投标人授权代表：        （签字或盖章）  
日期：   年  月  日






8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加新城区市管道路、桥梁等设施检测（项目编号：徐采公（2021）JSKJ002 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人：       （盖单位公章）
                          投标人授权代表：        （签字或盖章）  
日期：   年  月  日




9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）
项目名称：新城区市管道路、桥梁等设施检测
项目编号：徐采公（2021）JSKJ002
投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：新城区市管道路、桥梁等设施检测，项目编号：徐采公（2021）JSKJ002所必需的设备和专业技术能力，具体为：
设备：
1、                           （证明材料复印件附后）
2、                           （证明材料复印件附后）
3、                           （证明材料复印件附后）
…………
专业技术能力：
1、                           （证明材料复印件附后）
2、                           （证明材料复印件附后）
3、                           （证明材料复印件附后）
…………
特此声明。
投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：           （盖单位公章）
投标人授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日









10.投标申请人基本情况表
（格式自拟）
11.拟担任本项目检测人员汇总表
（格式自拟）
12.拟担任主要检测人员简历表
（格式自拟，附资格及职称证等）
13.检测项目负责人和其他主要检测人员到位承诺书
（格式自拟）
14.供应商和拟担任检测项目负责人类似业绩
（格式自拟）
15.售后服务承诺(必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理)
（格式自拟）




16、《设立实验室证明》
项目编号：
（如投标前在徐州有实验室的，需提供房屋租赁协议（包含三年期服务期）或产权证明复印件，和实验室照片等证明材料。如没有实验室的，按以下格式提供承诺书。）


《设立实验室承诺书》
徐州市市政管理处：
我单位承诺：如我单位被确定为中标人，将在收到中标通知书之日起30日历天内在徐州设立实验室，并能够满足本项目的试验需求，并在合同签订前向采购人提供租赁协议（包含三年期服务期）或产权证明复印件以及原件，否则采购人有权拒签合同并取消我单位中标资格，由此造成的损失由我单位承担。

投标人：           （盖单位公章）
投标人授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日

17.现场考察委托书
委托人：
地 址：
法定代表人：            职务：
统一社会信用代码：
受托人：        性别：     年龄：      岁 
职务：
身份证号：
兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与 新城区市管道路、桥梁等设施检测[项目编号：徐采公（2021）JSKJ002]的现场考察。（      ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（      ）无转委托权。委托期限自    年    月    日起至    年    月    日止。
特此授权委托。
委托人（公章）：             受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

      年    月    日

(受托人身份证复印件附后)
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Jiangsu Kejian Gongcheng Xiangmu Guanli  Co. Ltd.




